MANDATNA ZMLUVA NA STAVEBNY DOZOR
uzatvorend podl’a ustanovenia § 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

Mandant:
Nazov:
ICO:
DIC:
Sidlo:
Zastupenie:
(dalej len ,,mandant*)

Mandatar:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:
ICO:
DIC/IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail:
Registracia:
(dalej len ,,mandatar”)

predpisov

medzi

zmluvnymi stranami:

Mesto Tlmace

00307581

2021022949

Mestsky trad, Namestie odborarov 10, 935 21 Tlmace
Miroslav Kup¢i, primator

Tomas Pavlik s.r.o.

Adamovce 329, Adamovské Kochanovce 913 05
Ing. Tomas Pavlik

53201353

2121306407/ SK2121306407

Slovenska sporitelna a.s.

SK72 0900 0000 0051 7271 0626

+421 917 594 911

tomopavlik@gmail.com

ORSR vlozka ¢. 40477/R

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraji tato zmluvu ako vysledok prieskumu trhu ,,SPORTOVY AREAL PRI Z$

SKOLSKA TLMACE - stavebny dozor.

1. Predmetom zmluvy je zavizok:

CLI

Predmet zmluvy

a) Mandatéra za podmienok dojednanych v tejto zmluve pre mandanta vykonat’ a zariadit’ na stavbu:
»SPORTOVY AREAL PRI ZS SKOLSKA TLMACE®“ pocas doby vystavby stavebny dozor
mandanta (d’alej len ,,stavebny dozor®).

b) Mandanta za vykonanie predmetu zmluvy mandatiarovi zaplatit zmluvni cenu a poskytnut

zmluvné spolupdsobenie.

¢) Mandatar je povinny realizovat’ ¢innosti podla tejto zmluvy osobne, s odbornou starostlivostou,
vsulade s pokynmi a zdujmami mandanta, ktoré pozna alebo vzhladom na svoju odbornu
sposobilost’ musi poznat’, ako aj v sulade s dohodou opravnenych osdb zmluvnych stran rokovat’ vo
veciach zmluvnych a technickych a v stlade s vyjadreniami a rozhodnutiami vecne prislus§nych

organov.

2. Identifikécia projektu/ stavby:

Nizov stavby: SPORTOVY AREAL PRI ZS SKOLSKA TLMACE

Miesto stavby: C-KN p.¢. 5999/134, 5999/692, Mesto: Tlmace, Okres: Levice, Kraj: Nitriansky kraj
Zodpovedny projektant: Ing. Ivan Klein, Ing. arch. Tibor Marcin

Koéd a nazov Vyzvy: Vyzva na predkladanie ziadosti o nenavratny financny prispevok na podporu
rozvoja regionalneho Skolstva, Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzivne vzdelavanie, Kod vyzvy: PSK-

MIRRI-010-2024-ITI-EFRR

Kéd a nazov Projektu: NFP401402B917 - Debarierizacia a modernizacia budov a arealu ZS Tlmace
Sprostredkovatel’sky organ/ Riadiaci organ: PSK - Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a

informatizacie SR (MIRRI)

CLTI

Rozsah ¢innosti vykonu stavebného dozoru



a)

b)

d)

e)
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h)

i)

k)

p)

Mandatar sa touto zmluvou zavézuje, ze bude vykonavat' pre mandanta stavebny dozor stavby podl'a
preambuly zmluvy v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a podla platnej projektovej dokumentacie, ktora je
odstihlasena mandantom, prislusnym stavebnym tradom a MIRRI ako sprostredkovatel'skym organom
pre Program Slovensko, v ramci vyzvy PSK-MIRRI-010-2024-ITI-EFRR a zmluvou o dielo, ktora bola
uzavretd medzi mandantom ako objednévatelom a SPORT SERVICE, s.r.0., Diakova 111, Diakova 038

02, ICO: 36 785 571 ako zhotovitelom stavby.
Stavebny dozor bude vykonavany najmé v rozsahu:

zucastni sa na odovzdani staveniska zhotovitelovi a dohliadne, aby bol zalozeny stavebny dennik
a v iom zaznamenané prevzatie staveniska zhotovitel'om,

kontroluje a u zhotovitela stavby zabezpecuje dodrziavanie podmienok stavebného povolenia
(izemného rozhodnutia) a opatrenia Statneho stavebného dohl'adu pocas realizécie stavby. Ak ide o také
opatrenia, ktoré nemoze sam zabezpecit, oboznami s tym mandanta a riesi ich s jeho spolupracou,

sleduje, kontroluje a zabezpeéuje doplitanie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje,

bezodkladne informuje mandanta o vSetkych zavaznych skutocnostiach, ktoré sa tykaju priebehu
realizacie stavebného diela,

je ucastny na vypracovani ¢asového planu vystavby, sleduje dodrziavanie terminov zacéatia a ukonéenia
stavebnych prac podla zmluv a Casového planu vystavby, potvrdzuje ich do stavebného dennika
a oznamuje ich mandantovi ako stavebnikovi,

zuCastiiuje sa, kontroluje alebo v pripade poverenia mandantom prebera v stlade so zmluvami
pracovisko od zhotovitel'a a odovzdava pracovisko so stavebnou pripravenostou d’al$im zhotovitel'om
stavby pre ich nadvézujlce ¢innosti,

spolupracuje s projektantom, vykonavajicim autorsky dozor — dozor projektanta a upozorfiuje ho na
zistené nedostatky v dokumentacii,

ak je ohrozena bezpecnost’ uskutoiiovanej stavby, zivotné prostredie, zivot alebo zdravie pracujicich
na stavbe i jej okoli, alebo ak hrozia iné vazne Skody, je povinny prikazat zodpovednému organu
stavitel'a pritomnému na stavbe (napr. stavbyvedtci, Statutarny organ) okamzite prerusit’ prace. Ak
v tomto pripade zodpovedny orgdn stavitela pritomny nie je, je povinny bezodkladne upozornit
mandanta na prikazanie zhotovitelovi okamzite prerusit’ jeho prace; mandatar pritom sicasne vykona
a zabezpeci také opatrenia, ktorymi sa zabrania alebo ¢iastocne obmedzia negativne vplyvy stavby na
zivotné prostredie, zdravie I'udi, desStrukcie i hospodarske Skody. Vydané prikazy prerusenia prac,
upozornenia i opatrenia zapiSe do stavebného dennika,

prijima spolu s pracovnikmi zhotovitel'a opatrenia na odvratenie alebo obmedzenie $kdd, ak je stavba
ohrozena nepredvidateI'nymi vplyvmi. Zist'uje s pracovnikmi zhotovitel'ov priciny a rozsah vzniknutych
skod,

sleduje postup prac podl'a zmluvy a priebezne kontroluje akost’ i rozsah dodavok a prac na stavbe, ich
sulad so schvalenou projektovou dokumentaciou, uzavretymi zmluvami, technickymi normami,
certifikatmi vyrobkov a konstrukéno— technologickych systémov i technologickymi predpismi,

sleduje a potvrdzuje obsah stavebného dennika, kontroluje jeho riadne vedenie a uplnost’ zdznamov,
upozoriiuje zhotovitelov stavby do stavebného dennika na nedostatky, ktoré pocas kontroly zistil,
pripaja stanovisko (ktoré konzultoval s mandantom). Prvia kopiu stavebného dennika uklada pre potreby
mandanta,

zvolava kontrolné dni a vyhotovuje zapisy,
spolupracuje so zhotovitel'om na zabezpeceni fotodokumentacie z jednotlivych faz vystavby,

kontroluje, ¢i zhotovitel' stavby v pozadovanom rozsahu vykondva skusky materidlov a konstrukcii,
eviduje a archivuje predpisané doklady a osved¢enia o akosti aj vlastnostiach vyrobkov a vykonanych
pracach. Zucastiluje sa pri odbere vzoriek materidlu na skusky a pri skaskach a reviziach vykonanych
na stavbe. Kontroluje spravnost’ uskladnenia materialov na stavbe a kvalitu vSetkych komponentov
zabudovanych do stavebného diela,

preveruje vsetky konStrukcie, materidly a rozpracovanost’ stavebného diela, ktoré budu v dalSom
priebehu vystavby zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Zapisom do stavebného dennika potvrdzuje
spravnost ich vyhotovenia,

kontroluje dodrziavanie technologického postupu a kvality prac, ktoré vyplyvaju zo schvalenej
projektovej dokumentacie, zmlav, technologickych predpisov, technickych noriem, -certifikitov
a vSeobecne sucasne platnych technologickych pravidiel a postupov uvedenych v odbornej literatiire.
Tato kontrolu vykonava priebezne napr. kontrolou pomocnych konstrukcii (debnenia), podkladov,



—

Q

r)

t)

povrchovej Upravy, kvalitou beténovych zmesi, malt, kotveni otvorovych vyplni atd., celého
kompletného procesu realizacie stavebného diela,

kontroluje, ¢i zhotovitel zabezpeCuje doklady o uskladneni a likvidacii stavebnych odpadov
a prebyto¢nych zemin zo stavebného diela,

kontroluje zhotovitel'a pri zaznamenavani zmien skuto¢ného vyhotovenia stavby oproti odsthlasenému
projektu do stavebného dennika alebo do jednej kopie projektovej dokumentacie, ako podkladu pre
spracovanie dokumentacie skutocné¢ho vyhotovenia stavby a pre kolauda¢né konanie,

odsuhlasuje drobné zmeny, ktoré nezvySuji ndklady stavby, nepredlzuju lehotu prac alebo sa
neodchyl'uji od rozpoctu Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku uzavretej medzi
mandantom a MIRRI (dalej len ako ,,zmluva o poskytnuti NFP“) ¢o do rozsahu dodanych prac
a materidlov alebo ich skladby a nezhorSuju parametre stavby a o tychto zmenach bezodkladne
informovat mandanta.

vykonava vecnu kontrolu supisu vykonanych prac a dodavok na vystavbu stavby pri odovzdavani
celého diela alebo jednotlivych casti od zhotovitelov mandantovi. Vecnii kontrolu vykona spolu
s kontrolou podkladov pre fakturovanie a potvrdzuje spravnost’ ich vyhotovenia ich opeciatkovanim
a podpisom. Stavebny dozor sleduje stlad tychto podkladov s rozpoétami schvalenymi MIRRI a
spolupracuje so spracovatel'om Ziadosti o platby,

vykonava kontrolu odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri realizacii stavby,

vykonava kontrolu a pripravu predkladanych dokladov k odovzdaniu a prevzatiu stavby alebo jej Casti,
dokladov potrebnych k poskytnutiu prostriedkov mechanizmu podl'a zmluvy o poskytnuti NFP
a dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby a bude plne st¢inny mandatarovi v kolauda¢nom konani,

zabezpecenie riadneho prevzatia stavby, resp. preberaciecho konania,
vykonava kontrolu vypratania staveniska zhotovitel'om stavby,
bezodkladne predklada vsetky informacie o zavaznych skuto¢nostiach mandantovi.

Mandatar poveruje vykonom ¢innosti stavebného dozoru — Ing. Tomas Pavlik s evidenénym cislom
opravnenia na vykon stavebného dozoru 10475, inzinierske stavby.

CL 111
Cas plnenia

Mandatar sa zavézuje plnit’ predmet tejto zmluvy pocas celej realizacie stavby.

Predmet plnenia zmluvy uvedeny v bode 2.1. zmluvy je povazovany za splneny protokolarnym
odovzdanim stavby mandantovi. Mandatar berie na vedomie, ze stavitel ma urc¢enu lehotu 6 mesiacov
od prevzatia staveniska na uskutoénenie stavby.

V pripade, Ze pride k zasadnej zmene terminov zhotovenia stavby medzi mandantom a zhotovitelom
stavby, mandatar sa zavézuje, ze bude pokracovat’ v Cinnosti podla tejto zmluvy az do ukonéenia
¢innosti definovanych v bode 2.1. zmluvy bez naroku na zvysSenie dojednanej ceny.

Mandatar vykonava stavebny dozor podla potrieb v ¢ase realizacie stavby s osobnou ucast'ou na stavbe,
zucastni sa na kontrolnych diioch stavby.

CL1IV
Spolupdsobenie mandanta

Mandant sa zavézuje poskytnit’ spolupracu pri zabezpecovani podkladov nevyhnutne potrebnych pre
realizéciu stavby a jej Casti.

Mandant sa zavézuje:

- predlozit stavebnému dozoru projekt schvaleny stavebnym turadom (projektova dokumentaciu
spracovanu projektantom stavby),

- poskytnut’ vSetky zmluvy uzavreté s hlavnym zhotovitel'om stavby a jeho pripadnymi subdodavatel'mi,
- predlozit’ doklady o stavebnom povoleni, pripadne iné vyjadrenia spravnych organov.

CLvV
Zmluvna cena a platobné podmienky
Zmluvna cena je stanovena v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Mandant uhradi mandatarovi zmluvnu cenu za ¢innost’ podl'a ¢l. II tejto zmluvy vo vyske:



Cena bez DPH: 5.900,- EUR
DPH 23% 1.357,- EUR
Celkova cena : 7.257,- EUR

Zmluvna cena podla bodu 5.2. je povazovana za cenu konec¢nu, urenad na zaklade cenovej ponuky

mandatara predlozenej v procese verejného obstardvania. Navrh na plnenie kritérii z ponuky tvori

neoddelitel'nu stcast’ tejto zmluvy. Zmluvna cena zahfna vSetky vedl'ajSie naklady, ktoré mandatar

vynaloZi pri plneni svojho zavazku.

V pripade, ak sa mandatar, ktory nie je platitelom DPH pocas plnenia Zmluvy stane platitelom DPH,

tato skutocnost’ nie je ddvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet Zmluvy a cena sa nezvysuje

o prislusna sadzbu DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze mandatar je opravneny cenu za poskytovanie sluzieb tictovat’ mandantovi

az po riadnom poskytnuti sluzieb, na zaklade faktur mandatara vystavenych a doru¢enych mandantovi.

Mandatar vystavuje faktiry za riadne poskytnuté sluzby v ¢&ase vystavovania faktir

zhotovitelom diela za jednotlivé etapy diela. Poskytovatel’ podla tejto zmluvy vystavuje faktaru v

rovnakej percentualnej vyske z ceny podla bodu 5.2 tejto zmluvy, v akej bude vystavovat faktary

zhotovitel’ v jednotlivych etapach diela podl'a zmluvy o dielo z celkovej ceny diela.

Splatnost’ faktiry je do 30 kalendarnych dni odo diia jej dorucenia mandantovi. Podmienkou

tthrady bude skuto¢nost’, Ze faktira bude spinat’ nalezitosti dafiového dokladu.

V pripade, ze predlozena faktura nebude mat’ vsetky nalezitosti danového dokladu podla zakona ¢.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, mandant vrati faktiru

mandatarovi do piatich pracovnych dni. Opravnenym vratenim faktury prestava platit’ pévodna lehota

splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynit’ odo dia dorucenia opravenej faktiry mandantovi.

Prilohou faktiry bude mandatarom vyhotoveny mesaény vykaz o ¢innostiach vykonanych od uzavretia

zmluvy, resp. od poslednej fakturacie ku dnu vystavenia faktary, v ktorom overi vykonané ¢innosti

zastupca mandanta opravneny rokovat’ vo veciach technickych.

Faktiry bude mandatar predkladat’ mandantovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktira musi mat

nasledujuce nalezitosti v zmysle § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom

zneni:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH mandanta a mandatara,

- oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

- Cislo faktary,

- nazov projektu a kod projektu,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,

- oznacenie penazného Ustavu a Cislo u¢tu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovant cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu s danou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby mandatara,

- peciatku a podpis mandanta,

- miesto a nazov, evidenéné Cislo stavby,

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktira bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti — kryci list faktury a stipis vykonanych prac, ktoré
su predmetom predkladanej faktary podl'a stipisu prac.

CL VI
Zodpovednost’ za vady

Mandatar nezodpoveda za vady spdsobené pouzitim nevhodnych podkladov dodanych od mandanta,
ktory trval na ich pouziti.

Mandatar zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude vykonavany v rozsahu tejto zmluvy a za
podmienok v nej dojednanych.

Mandatar zodpoveda za Skodu, ktora vznikne mandantovi v suvislosti s vykonom kontrolnej ¢innosti, ak
kontrolna ¢innost’ nebola vykonavana odbornou starostlivostou riadne alebo vcas.

V pripade, ze mandatar nebude vykonavat svoju ¢innost’ v€as a riadne, zaplati mandantovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti mandatira za kazdy den
omeskania. O takomto poruSeni povinnosti mandatara bude spisany zdznam, ktory bude odsuhlaseny
a podpisany obidvoma zmluvnymi stranami. Odmietnutie podpisania zdznamu zo strany mandatara
nema vplyv na ndrok mandanta na zmluvna pokutu.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ mandatara uhradit’ mandantovi Skodu v plnej vyske,
ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaji.



CL vl
Zmena zmluvného zavazku

1. Zmena rozsahu zmluvného zaviazku sa vykonava vyhradne na zaklade suhlasu mandanta a mandatara
pisomnou formou.

2. Vypovedanie zmluvy je mozné zo strany mandanta alebo mandatira vyhradne pisomnou formou
minimalne jeden mesiac vopred. Vypoved musi byt dorucena druhej zmluvnej strane a platnost’
zmluvy skon¢i uplynutim vypovednej lehoty, ktora je 30 kalendarnych dni a zacina plynit’ od prvého
dna mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved dorucena.

CL VIl
Zaverecné ustanovenia

1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené, sa
vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

2. Thto zmluvu mozno po dohode zmluvnych stran menit’ alebo doplnit’ len formou postupne ¢éislovanych
pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi stranami.

3. Mandatar v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu.

4. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, dva pre mandanta a dva pre mandatara.

5. Zmluva sa uzatvara na dobu urcita do doby riadneho splnenia predmetu zmluvy.

6. Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a
ucinnost’ az po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) zverejnenim zmluvy, a teda diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964 Z.z.
Obcianskeho zdkonnika, prip. na webovej stranke verejného obstaravatela; b) nadobudnutim G¢innosti
zmluvy o dielo medzi zhotovitel'om stavby a objednavatel'om.

7. Mandatir musi zaroven spifiat’ podmienky zakona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a byt zapisani v registri partnerov verejného sektora
pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na neho vzt'ahuje povinnost’ zapisu v danom registri.

8. Mandatar je povinny umoznit a strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania poskytovania predmetu
zmluvy na mieste kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy, a to zo strany opravnenych oséb v
zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a ES, ktorymi s najma:

e  Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,
e Najvyssi kontrolny trad SR, prislusnd Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,
e  Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,
e Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
e  Osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES.
a poskytntt’ im vSetku potrebnu suc¢innost’.
za mandanta : za mandatara :
V Tlmacoch, dna: 11.9.2025 e ,dna: ............

Miroslav KUPCI, primator mesta Ing. Tomas Pavlik, konatel



