

Objednávka č.5

vystavená v zmysle článku IV. rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 4.5.2026

Objednávateľ :

Služby mesta Tlmače, so sídlom Mlynská č.17, 935 21 Tlmače

IČO : 50 262 181, DIČ : 2120264971

bankové spojenie : SK6475000000004023131415

zast. Ing. Dušanom Huszárom, riaditeľom príspevkovej organizácie

Zhotoviteľ :

Eduard Škroud, s miestom podnikania Stará č.74, 935 21 Tlmače

IČO: 56 853 602

bankové spojenie : SK53 1100 0000 0029 4225 1662

zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Levice pod č. 420-40176

V zmysle článku IV. rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 4.5.2026 si u Vás záväzne objednávame vykonanie stavebných prác (čiastkové dielo) s nasledovnou špecifikáciou : Rekonštrukcia exteriéru RELAX centra Tlmače, opravy a novovybudované spevnené plochy

a poskytnutie služieb pre záhradníctvo (kosba trávinatej plochy v katastrálnom území mesta Tlmače – lokalita horná a dolná časť mesta Tlmače, výmera 17ha),

Miesto vykonania diela je: Tlmače

Lehota na vykonanie diela je najneskôr do 31.12.2026 s tým, že termín začatia realizácie prác je stanovený na 4.5.2026

Jednotková cena za vykonanie diela je :

a)stavebné práce: 11,00€/hod.

b)služby pre záhradníctvo (kosba): 0,06centov/2m

Spôsob platby za vykonanie diela je bezhotovostne, prevodom na účet zhotoviteľa na podklade faktúry vystavenej zo strany zhotoviteľa podľa podmienok stanovených v článku III. rámcovej zmluvy o dielo zo dňa 4.5.2026.

Potvrdením tejto objednávky objednávateľovi zo strany zhotoviteľa je uzavretá čiastková zmluva o dielo a to v zmysle podmienok dojednaných rámcovou zmluvou o dielo zo dňa 4.5.2026.

Za objednávateľa vystavil dňa 4.5.2026 Ing. Dušan Huszár - riaditeľ

podpis a pečiatka

Akceptácia objednávky zo strany zhotoviteľa dňa 4.5.2026 Eduard Škroud

podpis a pečiatka